



ATO CONVOCATÓRIO – DIVULGAÇÃO 002/2019

São Paulo, 29 de setembro de 2019

Federação Paulista de Tênis, CNPJ nº 62.466.669/0001-20, sediada na Rua João Adolfo, 118 – Cj. 501 – Centro - CEP: 01050-020 – São Paulo / SP, por intermédio de seu representante legal, vem por meio desta comunicar a quem possa interessar que está elaborando um Projeto para a realização de Competição Estadual durante o ano de 2020. Visando a transparência de suas ações e cumprir regulamentação da Secretaria Estadual de Esportes do Estado de São Paulo está comunicando suas necessidades de Serviços e Materiais para as empresas que queiram fornecer seus Serviços e Materiais para essa Federação.

Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, entre 30/09/2019 a 14/10/2019 para a apresentação de proposta para fornecimento dos Materiais ou Serviços listados abaixo , para o projeto Torneio Internacional de Tênis – Aberto Paulista de Tênis que a Federação Paulista de Tênis pretende realizar em São Paulo no período de 28 de dezembro de 2020 à 03 de janeiro de 2021.

Os interessados deverão encaminhar proposta comercial em papel timbrado, constando razão social, CNPJ, endereço e telefone da empresa, quantidade de itens a serem fornecidos, valor unitário do item, valor total dos itens, assinatura do responsável legal e data. Entregues na sede da Instituição que fica à Rua João Adolfo, 118 – Cj. 501 – Centro - CEP: 01050-020 – São Paulo / SP, endereçado ao departamento de Compras, aos cuidados do **Sr. Luiz Fernando Balieiro** até o dia 14.10.2019 as 17 (dezessete) Horas.

Poderão participar todos os interessados que atendam às exigências das descrições supra citadas, e, cujo objeto social defina ser do ramo das atividades comprovadamente pertinente ao objeto da contratação.

As empresas que pretenderem participar deste processo deverão estar em dia com suas obrigações fiscais junto ao Município, Estado e União.

Será verificada a idoneidade do fornecedor, qualidade, experiência no fornecimento dos produtos ou serviços oferecidos, através de consultas prévias em canais de pesquisa.



FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS

Etapa I - Atividades Fim					
Recursos Humanos					
Juizes de de cadeira	Serviço de arbitragem com 3 juizes de cadeira ao longo dos 9 dias de competição	1	Serviço	9	
Juizes de Linha	Serviço de arbitragem com juizes de linha, sendo 3 juizes por quadra/jogo, com revezamento conforme regras oficiais da modalidade	1	Serviço	9	
Referee	Contratação de 01 profissional que ficará responsável pelo serviço de chefe de juizes, tendo como atribuição a escalação dos juizes durante o torneio e eventuais trocas dos profissionais durante o torneio. A carga horária de trabalho será de 12 horas por dia.	1	Diárias	9	
Assessoria de imprensa	Contratação de 1 empresa de assessoria de imprensa que fornecerá os serviços assessoria de imprensa através de envio de press releases aos diversos veículos de comunicação, manutenção do site do projeto, gerenciamento de mídias sociais, organizar entrevistas coletivas e elaborar comunicados gerais à imprensa. O serviço será executado por 15 dias.	1	Serviço	15	
Assistentes de Produção	Contratação de 03 (três) profissionais que se reportarão diretamente ao produtor master. Serão fundamentais para a produção na medida em que auxiliam o produtor em todas as questões relativas à montagem, execução e desenvolvimento do projeto e evento até a desmontagem. Serão responsáveis por apoiar todas as questões ligadas à produção do evento, assim como pela articulação direta entre fornecedores e executores de cada área durante todos os períodos. Os profissionais trabalharão 05 dias no período de montagem = 15 DIARIAS, 09 dias durante o evento = 27 DIARIAS e 01 dia para a desmontagem = 03 DIARIAS totalizando 45 DIARIAS. O regime de trabalho será de 12 horas/dia.	3	Diárias	15	



FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS

Produtor Master	Contratação de 01 profissional que será responsável pela adequação do projeto, distribuição das funções de cada área a ser implantada, supervisão da implementação, operacionalização do evento e encerramento de todo o projeto pós evento. O profissional terá como funções a coordenação de toda a equipe operacional durante a execução da montagem, contato com fornecedores contratados para execução dos serviços e de projetos técnicos e esportivos, condução do processo burocrático e de protocolos durante a pré-produção e evento, além de supervisão na finalização e desmontagem geral para devolução da área.	1	Serviço	1
Fisioterapeuta	Contratação de 01 profissional que ficará responsável por planejar, ordenar, supervisionar e avaliar prováveis lesões dos atletas em se tratando de processos fisioterapêuticos e prescrever tratamentos para recuperação dos atletas que participaram do evento. O profissional também atua quando necessário em eventuais prevenções sobre suspeita de lesões e desconfortos musculares dos atletas durante a competição. O serviço será prestado durante os 09 dias do evento.	1	Diárias	9
Fotografo	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fotografia para registro de imagens do evento. As fotos geradas pela prestação do serviço contratado serão enviadas aos veículos de comunicação, postagem em redes sociais e alimentação do site oficial do torneio. A empresa entregará relatórios fotográficos pós evento - parceiros, clientes e SELJ. A empresa prestará o serviço com 02 fotógrafo nos 09 (nove) dias de evento e trabalharão em regime de 12 horas.	2	Diárias	9
Locutor	Contratação de 01 profissional em regime de 12 horas diárias de trabalho para prestação de serviço de locução durante a realização dos nove dias do evento, para chamadas dos jogos e avisos decorrentes de situações adversas e decorrentes ao torneio.	1	Diárias	9



FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS

Massagista	Contratação de 01 Profissional que ficará responsável pela aplicação de massagens preventivas e posteriores a supostas lesões nos atletas participantes do torneio durante os 09 (nove) dias de realização do evento. O serviço de massagens terão como objetivo a preparação dos atletas para partidas, durante o torneio.	1	Diárias	9
Arquiteto	Contratação de 01 profissional que será responsável pelo planejamento e implatação do evento: Quadras de jogo, design das áreas esportivas, áreas de trabalho, posto médico, imprensa, convivência, salas de trabalho e de relacionamento e organização e ATP. O profissional será responsável pela criação das plantas e croquis para criação e adaptação de todas as áreas do evento e ainda ainda será responsável pela cenografia e ambientação dos espaços e supervisão e execução da implatação do evento.	1	Serviço	1
Recepcionistas	Contratação de 02 recepcionistas durante os 07 dias do evento para atendimento nas áreas de atletas, acessos e prestação de informação ao público presente ao evento, totalizando 14 diárias. As recepcionistas terão carga de 10h de trabalho diárias. O valor da diária já contempla transporte, alimentação e encargos trabalhistas devidos.	2	Diárias	7
Segurança	Serviço de segurança durante o período de montagem, evento e desmontagem, em períodos de 12 horas (2 períodos por dia)	16	Serviço	15
Attachés	Contratação de 03 profissionais bilíngues que ficarão responsáveis no no auxílio aos produtores de logística, acompanhando os jogadores e membros da ATP nos traslados entre Aeroporto x Hotel x Local do Torneio x Hotel x Aeroporto. Os profissionais irão ter como área de trabalho hotéis, aeroporto e local do torneio. Dois profissionais estarão hospedados no mesmo hotel dos jogadores. Esses profissionais prestarão serviço durante 66 diárias, com regime de trabalho de 12 horas diárias.	3	Pessoas	9
	Subtotal			
Locação de Espaço				



FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS

Locação de espaço físico	Locação dos espaços necessários em um clube em São Paulo para a realização do torneio.	1	Locação	1
	Subtotal			
Serviços Operacionais				
Arquibancada Quadra Central	Locação de Arquibancada 34,95 x 9,32m p/aprox, 500 pessoas. Arquibancada medindo 34,95m de comprimento com 9,32 de profundidade com 6 degraus de altura, saindo a 1,33 de altura em relação ao solo, com guarda corpo padronizado e escadas frontais de acesso.	1	Locação	1
Arquibancada Quadra 1	Locação de Arquibancada 34,95 x 2,33m p/aprox, 200 pessoas. Arquibancada medindo 34,95m de comprimento por 2,33 m de profundidade, com 3 degraus de altura, saindo a 0,33 de altura em relação ao solo, com guarda corpo padronizado e escadas frontais de acesso.	1	Locação	1
Montagem de salas de trabalho	Locação/montagem de 6 Salas de 5x5 (sala + piso+ instalação de carpete) sala dos jogadores, Sala para juízes de Linha, sala para Arbitros de cadeira, Sala para Boleiros, Sala de Fisioterapia, Sala de atendimento Médico, Sala dos Representantes da ATP e Sala da Organização do Torneio	6	Locação	9
Tendas	Locação de 02 Tendas modelo Chapeu de Bruxa 5x5m com serviço de montagem e desmontagem e equipe de plantão durante o evento (tenda + peso para auto portante + piso + instalação de carpete)	2	Locação	9
Limpeza + Produtos	Serviços de limpeza ao longo dos 9 dias de evento.	1	Serviço	9
Brigadistas + extintores	Serviço de Brigadista brigadistas durante 10 dias de evento (02 profissionais e 15 extintor de incêndio, prancha de resgate e cadeira de rodas para locomoção de pessoas com suspeita de lesão e ou mal-estar)s	80	Diarias	1



FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS

Credenciamento	Contratação de empresa para prestação de serviço de credenciamento para pessoas autorizadas a circular pelo torneio (jogadores, técnicos, imprensa, produção, membros da ATP, staff e convidados). Serão impressas 600 credenciais feitas papel speed 13cmx9cm. As credenciais serão impressas cor (4x4) com fotos. Os cordões serão de nylon e terminal jacaré duplo. Equipamentos disponibilizados= 02 notebooks, 02 Impressoras Laser, 01 Webcam, 01 Laminadoras e 01 Roteador. O orçamento ainda preve o suporte e assessoria técnica durante o período de locação, incluso o transporte dos equipamentos, alimentação de 1 técnico e 1 aux técnico de Credenciamento e 1 Coordenador.	1	Serviço	1
Geradores	Locação de 02 geradores para atender as solicitações das áreas envolvidas no evento a partir da montagem, atendendo as mesmas áreas durante o período de evento com alimentação de energia independente da geração local do espaço. Atende a rede elétrica de forma geral do evento, alimentando tomadas diversas, equipamentos de TV, refletores de apoio nas quadras e áreas comuns ao espaço.	2	Unidade	10
locação de impressoras	Locação de 03 impressoras para atendimento as áreas de imprensa, produção, ATP e apoio aos jogadores. O período de locação será de 09 dias e o serviço inclui instalação das impressoras em rede e presença de técnico durante o período da locação.]	1	Serviço	1
Locação de televisores	Locação de 3 televisores a serem instalados em locais estratégicos para assistência da ATP, jogadores e equipe técnica do evento.	1	Serviço	1
Locação Placar Eletrônico	Serviço especializado para implantação de sistema informativo no local do evento com painéis 02 de LED, para atender as demandas em relação à informações. placares (6mm x 2,5 m x 1,5 m), assim distribuídos: 2 placares na quadra central. Haverá um técnico disponível durante todo o período do evento.	2	Serviço	1



FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS

Mobiliário	Locação de 20 Mesas, 20 Cadeiras , 2 Puffs , 2 sofás , 2 bristôs, 2 banquetas , 2 mesas Escrivaninhas, 2 Mesasa Pranchão, 2 cadeiras , 2 Ármarios Baixos e 2 Mesas Aparador	1	Serviço	1
Rádios de comunicação	Serviço de locação de rádios comunicador períodos de montagem, evento e desmontagem do evento. Comunicação entre áreas do evento Ex: organização, Staff. Segurança, técnica e quadras a quantidade diária evolui conforme a proximidade da data de abertura e realização do evento.	10	Serviço	9
Sonorização	Serviço de sonorização: Locação e instalação dos seguintes equipamentos nas áreas abaixo : quadra central 06 caixas amplificadas / 2 Mesas com mínimo de 06 canais, 2 microfones bastão sem fio / 02 CD players, LOUNGE VIP - 16 caixas amplificadas / 02 mesas com mínimo de 06 canais/ 02 CD player, SALA COLETIVA - 4 caixas acusticas amplificadas 400 w/1 mesa com mínimo de 8 canais, 2 microfones bastão sem fio, 2 microfones gooseneck, (pulpito) 1 CD player/lounge -	1	Serviço	9
UTI MOVEL	Locação de UTI móvel, equipada com respirador, cardioversor, gerador de marcapasso, oxímetro de pulso, bomba de infusão, cilindro de oxigênio, umidificador de O ² , prancha longa, cadeira de rodas, aspirador de secreção, nebulizador, medicamentos de urgência ambulatorial. Malas de resgate contendo: tensiômetro e estetoscópio biauricular, ambú, laringoscópio, cilindro O ² portátil, fluxômetro e umidificador de O ² , aspirador tipo Venturi, Kit para entubação, kit para acesso venoso, kit parto, kit hem	2	Serviço	9
Cadeira de Juiz Quadra central	Lona vinil impressa com acabamento em ilhós para revestir a estrutura da cadeira do juiz principal, a lona terá formato de trapézio com a base maior de 3,41m e base menor de 1,85m. O serviço contempla produção, acabamento, instalação e transporte. Inclui ainda a alimentação dos profissionais envolvidos na operação, assim como todos os materiais utilizados. A empresa é responsável pela desmontagem das estruturas e de sua retirada.	1	Unidade	1



FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS

Cadeira de Juiz Quadra 01	Lona vinil impressa com acabamento em ilhós para revestir a estrutura da cadeira do juiz principal, a lona terá formato de trapézio com a base maior de 3,41m e base menor de 1,85m. O serviço contempla produção, acabamento, instalação e transporte. Inclui ainda a alimentação dos profissionais envolvidos na operação, assim como todos os materiais utilizados. A empresa é responsável pela desmontagem das estruturas e de sua retirada.	2	Unidade	1
Elétrica	Adequações elétricas para salas e quadras com instalações, reforço para evitar sobrecarga, e ajustes de segurança	1	Serviço	1
Subtotal				
Alimentação/Transporte/Hospedagem				
Alimentação juizes de cadeira, juizes de linha, referee e produção/staff (equipe de trabalho)	Fornecimento de refeição (almoço e jantar) para a equipe de trabalho durante a montagem, evento e desmontagem	720	Refeição	1
hospedagem	Neste tipo de torneio, obrigatoriamente, por regulamentação nacional CBT e internacional da ITF, serão oferecidos hospedagem para os jogadores e equipe técnica. (50 pessoas entre equipe atp, chefe de arbitragem, atletas e técnicos x 9 diárias)	40	Diárias	9
Van	Neste tipo de torneio, obrigatoriamente, por regulamentação nacional CBT e internacional da ITF, serão oferecidos traslados aeroporto x hotel x aeroporto e clube x hotel x clube durante todo o evento a todos os participantes. Na oportunidade faremos a locação de Transporte (TRANSFER - Vans), 06 vans por 10 dias	6	Locação	10
Subtotal				
Troféus/Premiação				



FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS

Troféus	Produção de 06 (seis) pratos para premiação do campeão de simples, vice campeão de simples, campeões de duplas e vice-campeões de duplas. Seis bandejas de premiação em aço personalizadas com 32cm de diâmetro e estojo de veludo.	6	Unidade	1
	Subtotal			
Material Gráfico/Comunicação				
Painel de Fundo de Quadra Central	Painel com estrutura de 18 x 2, com lona preta e adesivagem das marcas do Ministério do Esporte e patrocinadores, segundo as normas definidas pelo Ministério. O serviço contempla produção, acabamento, instalação e transporte. Inclui ainda a alimentação dos profissionais envolvidos na operação, assim como todos os materiais utilizados. A empresa é responsável pela desmontagem das estruturas e de sua retirada.	2	Unidade	9
Painel de Fundo de Quadra C1	Painel com estrutura de 18 x 2, com lona preta e adesivagem das marcas do Ministério do Esporte e patrocinadores, segundo as normas definidas pelo Ministério. O serviço contempla produção, acabamento, instalação e transporte. Inclui ainda a alimentação dos profissionais envolvidos na operação, assim como todos os materiais utilizados. A empresa é responsável pela desmontagem das estruturas e de sua retirada.	2	Unidade	10
Placas de Quadra Central	Placas de quadra: revestimento de lona preta (28 x1) e adesivagem das marcas do Ministério do Esporte e dos patrocinadores, segundo as normas definidas pelo Ministério. O serviço contempla produção, acabamento, instalação e transporte. Inclui ainda a alimentação dos profissionais envolvidos na operação, assim como todos os materiais utilizados. A empresa é responsável pela desmontagem das estruturas e de sua retirada.	24	Unidade	1



FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS

Placas de Quadra 01	<p>Placas de quadra: revestimento de lona preta (28 x1) e adesivagem das marcas do Ministério do Esporte e dos patrocinadores, segundo as normas definidas pelo Ministério.</p> <p>O serviço contempla produção, acabamento, instalação e transporte. Inclui ainda a alimentação dos profissionais envolvidos na operação, assim como todos os materiais utilizados. A empresa é responsável pela desmontagem das estruturas e de sua retirada.</p>	24	Unidade	1
Painel de Chaves	<p>Instalação de lona vinil colorida (5,90 x 2,90) e adesivagem com nome dos jogadores e placar com o resultado das partidas. Lonas leva ainda a marca do Ministério do Esporte e dos patrocinadores, segundo as regras preconizadas pelo Ministério do Esporte</p> <p>O serviço contempla produção, acabamento, instalação e transporte. Inclui ainda a alimentação dos profissionais envolvidos na operação, assim como todos os materiais utilizados. A empresa é responsável pela desmontagem das estruturas e de sua retirada.</p>	1	Unidade	1
Painel de Programação	<p>Adesivagem de um painel (2m x 3m) com a programação diária do torneio. Haverá ainda adesivação com a marca do Ministério do Esporte e dos patrocinadores, segundo as regras preconizadas pelo Ministério do Esporte</p> <p>O serviço contempla produção, acabamento, instalação e transporte. Inclui ainda a alimentação dos profissionais envolvidos na operação, assim como todos os materiais utilizados. A empresa é responsável pela desmontagem das estruturas e de sua retirada.</p>	1	Unidade	1
Painel de Entrevista	<p>Painel de coletiva de imprensa: (4m x 2,5m) com lona em vinil colorida adesivação com a marca do Ministério do Esporte e dos patrocinadores, segundo as regras preconizadas pelo Ministério do Esporte.</p> <p>O serviço contempla produção, acabamento, instalação e transporte. Inclui ainda a alimentação dos profissionais envolvidos na operação, assim como todos os materiais utilizados. A empresa é responsável pela desmontagem das estruturas e de sua retirada.</p>	1	Unidade	1



FEDERAÇÃO PAULISTA DE TÊNIS

Banners	Banners (0.90m x 1.20) com acabamento em tubete e suporte em haste de alumínio (1.20 m) com a marca do Ministério do Esporte e dos patrocinadores, segundo as regras preconizadas pelo Ministério do Esporte. O serviço contempla produção, acabamento, instalação e transporte. Inclui ainda a alimentação dos profissionais envolvidos na operação, assim como todos os materiais utilizados. A empresa é responsável pela desmontagem das estruturas e de sua retirada.	20	Unidade	1
Clipagem eletrônica	Clipagem eletrônica e relatório de imprensa	1	Serviço	1
	Subtotal			
Etapa II - Despesas Administrativas	Etapa limitada à 15% da Etapa I de acordo com o Parágrafo 1º do Artigo 18º, do Decreto 55.636.			
Assessoria Contábil	Responsavel para auxiliar na realização da prestação de contas parcial e final do projeto. E realização da análise dos documentos exigidos para os documentos contabeis para o cumprimento das exigencias.	1	Serviço	3
Assessoria Jurídica	Responsavel pelo acompanhamento de metas e ações do projeto, acessorando na realização de compras, elaboração de documentos oficiais e pareceres legais. Para o processo de pré, durante e pós evento.	1	Serviço	3
Etapa III - Produção do Projeto	Etapa limitada às proporções e limites do Parágrafo 2º do Artigo 18, do Decreto 55.636.			


Federação Paulista de Tênis

Fone: (11) 5090 6688

Email: presidente@tenispaulista.com.br